

HISTÓRICO DAS OBRAS GESTÃO 2016-2020

1. OBRA DO QUIOSQUE DO FUTEBOL JAN/19

TOMADA DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA

Com base no projeto executivo detalhado foi solicitado proposta a 8 empresas para a execução da obra de construção por Empreitada Global, sendo que somente 4 apresentaram proposta, com o seguinte resultado:

RESUMO DAS PROPOSTAS		
EMPRESA	VALOR	PRAZO DE OBRA
Áreas Engenharia	R\$ 744.785,41	6 meses
Lafem Engenharia	R\$ 672.935,45	4 meses
Laer Engenharia	R\$ 761.434,82	4 meses
CMN Engenharia	R\$ 1.150.122,87	5 meses

Como tentativa de redução ainda maior neste valor, foi solicitada uma proposta da Spyer Arquitetura e outra da Lafem, com o seguinte resultado:

RESUMO DAS PROPOSTAS		
Lafem Engenharia	R\$ 600.000,00	3,5 meses
Pedro Spyer Arquitetura	R\$ 622.228,83	4 meses